

Изменение в план закупок товаров (работ, услуг) на 2021 год № 21


Наименование заказчика	АО «АвиаСтар-ОПЭ»		
Адрес местонахождения заказчика	432072 г. Ульяновск, проезд Максимова, 24, оф. 501.	ИНН	7328033112
Телефон заказчика	8(8422)25-06-31	КПП	732801001
Электронная почта заказчика	aviaore7@mail.ru	ОКАТО	73

Лорядковый номер	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Условия договора														
предмет договора	минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)													
единица измерения	наименование													
Сведения о количестве	(объем)													
регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)	наименование													
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота)	тыс.руб.													
график осуществления процедур закупки	планируемый период размещения извещения о закупке (месяц, год)													
Срок исполнения договора (месяц, год)	срок исполнения договора (месяц, год)													
Способ закупки	Запрос котировок													
Закупка в электронной форме размещена на сайте www.zakupki.gov.ru	да/нет													
Доб. п. 3.8	71.12.1	71.12.13.000	Выполнение проектных работ по объекту капитального ремонта, по титулу «Капитальный ремонт: ВЛ 110 кВ А-1 и ВЛ 110 кВ А-2, для выноса опоры № 37 ВЛ 110 кВ А-1 и опоры №32 ВЛ 110 кВ А-2 из зоны строительства производственного комплекса по получению промышленных спиртов ООО «РУСОКСО» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)	III квартал	642	Ед.	1	73	г. Ульяновск	970 000,00	09.21 г.	12.21 г.	Запрос котировок	Да

		<p>инженерных изысканий, в составе которых должны быть: геодезисты, геологи, экологи, технологи, конструкторы, инженеры-сметчики (копии дипломов, аттестатов, удостоверений, свидетельств).</p> <p>8. Требования по форме заключаемого договора на проектно-изыскательские работы: принятие Участником условий типового договора на разработку проектной и рабочей документации</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Генеральный директор АО «Авиастар-ОПЭ»  С.В. Мякоткин

Дата утверждения изменений в план закупок на 2021 г.: 29.09.2021 г.


 Исполнительный директор
 Начальник ПТО